

# REPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE

Honneur – Fraternité – Justice

## MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE LA SOUVERAINETE ALIMENTAIRE

### PROGRAMME MAURITANIE- FIDA

#### PROJET DE GESTION DURABLE DES RESSOURCES NATURELLES, D'EQUIPEMENT COMMUNAL ET DE STRUCTURATION DES PRODUCTEURS RURAUX

# PROGRES



### Commission de passation des marchés (CPMP/PROGRES)

PV D'OUVERTURE N°01/T/06/2026

DAON N°04/CPMP/PROGRES/2026

**TRAVAUX DE PROTECTION DE 21 ZONES AGRICOLES PLUVIALES DANS LE  
CADRE DU PROGRAMME D'AMENAGEMENT 2026» EN QUATRE (04) LOTS  
DISTINCTS**

SOURCE DE FINANCEMENT : FIDA+RIM

Jun 2026

L'an deux mille vingt-six et le jeudi 4 juin, la Commission de passation des marchés du Projet PROGRES, s'est réunie sous la présidence de Monsieur Mohamed Lemine Ould Lemrabott, son Président et a procédé à l'ouverture des offres relatives aux **Travaux de protection de 21 zones agricoles pluviales dans le cadre du Programme d'aménagement 2026» en quatre (04) lots distincts.**

**Etaient présents Messieurs :**

- Bouh Sleimane, membre ;
- Mohamed Brahim Cheikh Sidiya, membre ;
- Mar Mohamedine FALL, membre ;
- Lalla Mohamed Salem, membre.

<b>Désignation du marché :</b>	:	Travaux de protection de 21 zones agricoles pluviales dans le cadre du Programme d'aménagement 2026 » en quatre (04) lots distincts
<b>Prestations objet du marché</b>	:	Travaux de protection de 21 zones agricoles pluviales dans le cadre du Programme d'aménagement 2026 » en quatre (04) lots distincts
<b>Mode de passation</b>	:	DAON
<b>Date de présentation au candidat</b>	:	06/05/2026
<b>Date limite fixée pour l'ouverture des plis</b>	:	04/06/2026

Cette séance s'est déroulée en présence de (13) représentants des candidats

Après avoir vérifié que les plis reçus correspondent à ceux inscrits au registre spécial, la commission a procédé à leur ouverture conformément aux dispositions du DAON. Les constats suivants ont été faits :

- Nombre total de plis reçus avant l'heure limite de dépôt des offres : treize (13)
- Nombre de plis retirés conformément à la procédure prévue dans le DAON : quinze (15)
- Nombre de plis substitués : Néant
- Nombre d'offres modifiées : Néant.
- Nombre de plis reçus après l'heure limite de dépôt des offres est de : Néant.
- Observations sur le processus ou sur le contenu de certaines offres : Néant.
- Observations d'un membre ou d'un représentant d'un soumissionnaire : Néant.

La Commission a procédé à l'ouverture de treize (13) offres et a donné lecture à haute voix des principales informations y afférentes, consignées dans le tableau ci-après :

FICHE DE DÉPOUILLEMENT DES OFFRES — DAO N°04/CPMP/PROGRES/2026

CRITÈRES / PIÈCES EXIGÉES	Rubrique	S1 Ets NASR	S2 SNT TP	S3 ESAD	S4 MCTP	S5 MATP	S6 SOMACOG GIR	S7 SOMATRA AL	S8 TENDEL	S9 EAT	S10 BEST BUYS	S11 EMHAN	S12 ERAF	S13 SOTEB TP
Nom / Raison sociale du soumissionnaire		Ets NASR	SNT TP	ESAD	MCTP	MATP	SOMACOG IR	SOMATRA L	TENDEL	EAT	BEST BUYS	EMHAN	ERAF	SOTEB TP
<b>A. PIÈCES ADMINISTRATIVES</b>														
DAO paraphé et cacheté		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
Quittance d'achat du DAO		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
Attestation CNSS	Attestation	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
Attestation Direction Générale des Impôts (DGI)	Attestation	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
<b>B. GARANTIES D'OFFRE — 100 000 MRU / lot, valables 120 jours</b>														
<b>Garantie d'offre — Lot 1</b>	Montant (MRU)	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
	Banque émettrice	BMCI	BPM	BMI	BIM	BMI	BIM	BMCI	GBM	BMI	BFI	BEA	BMS	GBM
	Validité (120 j)	02/10/2026	120 j	02/10/2026	02/10/2026	02/10/2026	01/11/2026	02/10/2026	03/10/2026	02/10/2026	120 j	03/10/2026	02/10/2026	02/12/2026
<b>Garantie d'offre — Lot 2</b>	Montant (MRU)	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
	Banque émettrice	BMCI	BPM	BMI	BIM	BMI	BIM	BMCI	GBM	BMI	BFI	BEA	BMS	GBM
	Validité (120 j)	02/10/2026	120 j	02/10/2026	02/10/2026	02/10/2026	01/11/2026	02/10/2026	03/10/2026	02/10/2026	120 j	03/10/2026	02/10/2026	02/12/2026
<b>Garantie d'offre — Lot 3</b>	Montant (MRU)	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
	Banque émettrice	BMCI	BPM	BMI	BIM	BMI	BIM	BMCI	GBM	BMI	BFI	BEA	BMS	GBM
	Validité (120 j)	02/10/2026	120 j	02/10/2026	02/10/2026	02/10/2026	01/11/2026	02/10/2026	03/10/2026	02/10/2026	120 j	03/10/2026	02/10/2026	02/12/2026
<b>Garantie d'offre — Lot 4</b>	Montant (MRU)	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
	Banque émettrice	BMCI	BPM	BMI	BIM	BMI	BIM	BMCI	GBM	BMI	BFI	BEA	BMS	GBM
	Validité (120 j)	02/10/2026	120 j	02/10/2026	02/10/2026	02/10/2026	01/11/2026	02/10/2026	03/10/2026	02/10/2026	120 j	03/10/2026	02/10/2026	02/12/2026

14

*[Signature]*

*[Signature]*

*[Signature]*

*[Signature]*

CRITÈRES / PIÈCES EXIGÉES	Rubrique	S1 Ets NASR	S2 SNT TP	S3 ESAD	S4 MCTP	S5 MATP	S6 SOMACO GIR	S7 SOMATR AL	S8 TENDEL	S9 EAT	S10 BEST BUYs	S11 EMHAN	S12 ERAF	S13 SOTEB TP
---------------------------	----------	----------------	--------------	------------	------------	------------	---------------------	--------------------	--------------	-----------	---------------------	--------------	-------------	--------------------

### C. CAPACITÉ FINANCIÈRE — Autofinancement 1 000 000 MRU / lot

Autofinancement — Lot 1	Montant (MRU)	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
	Banque	BMCI	BPM	BMI	BIM	BMI	BIM	BMCI	GBM	BMI	BFI	BEA	BMS	GBM
Autofinancement — Lot 2	Montant (MRU)	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
	Banque	BMCI	BPM	BMI	BIM	BMI	BIM	BMCI	GBM	BMI	BFI	BEA	BMS	GBM
Autofinancement — Lot 3	Montant (MRU)	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
	Banque	BMCI	BPM	BMI	BIM	BMI	BIM	BMCI	GBM	BMI	BFI	BEA	BMS	GBM
Autofinancement — Lot 4	Montant (MRU)	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
	Banque	BMCI	BPM	BMI	BIM	BMI	BIM	BMCI	GBM	BMI	BFI	BEA	BMS	GBM

### D. QUALIFICATION DU CANDIDAT

Chiffre d'affaires moyen travaux ≥ 10 000 000 MRU/lot (5 dernières années, certifié par expert-comptable agréé)	CA moyen (MRU)	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
Expériences		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
Méthodologie		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
Planning d'exécution		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
CVs du personnel clé		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
Matériel		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK

### E. PIÈCES DE L'OFFRE PAR LOT

Lettre de soumission — Lot 1	Soumission L1	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
Détail Quantitatif et Estimatif (DQE) — Lot 1	DQE L1	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK

Handwritten signatures and initials in blue ink are present below the table, including a large 'S' on the left, a signature in the middle, and a signature on the right.

CRITÈRES / PIÈCES EXIGÉES	Rubrique	S1 Ets NASR	S2 SNT TP	S3 ESAD	S4 MCTP	S5 MATP	S6 SOMACO GIR	S7 SOMATR AL	S8 TENDEL	S9 EAT	S10 BEST BUYS	S11 EMHAN	S12 ERAF	S13 SOTEB TP
Bordereau des Prix rempli (BPU) — Lot 1	BPU L1	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
Lettre de soumission — Lot 2	Soumission L2	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
Détail Quantitatif et Estimatif (DQE) — Lot 2	DQE L2	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
Bordereau des Prix rempli (BPU) — Lot 2	BPU L2	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
Lettre de soumission — Lot 3	Soumission L3	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
Détail Quantitatif et Estimatif (DQE) — Lot 3	DQE L3	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
Bordereau des Prix rempli (BPU) — Lot 3	BPU L3	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
Lettre de soumission — Lot 4	Soumission L4	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
Détail Quantitatif et Estimatif (DQE) — Lot 4	DQE L4	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
Bordereau des Prix rempli (BPU) — Lot 4	BPU L4	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK

#### F. DÉLAI D'EXÉCUTION PAR LOT — Référence : 3 mois (90 jours)

Délai — Lot 1	Délai proposé	3 mois	3 mois	3 mois	3 mois	3 mois	3 mois	3 mois	3 mois	3 mois	3 mois	3 mois	3 mois	3 mois
	Conforme (O/N)	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
Délai — Lot 2	Délai proposé	3 mois	3 mois	3 mois	3 mois	3 mois	3 mois	3 mois	3 mois	3 mois	3 mois	3 mois	3 mois	3 mois
	Conforme (O/N)	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
Délai — Lot 3	Délai proposé	3 mois	3 mois	3 mois	3 mois	3 mois	3 mois	3 mois	3 mois	3 mois	3 mois	3 mois	3 mois	3 mois
	Conforme (O/N)	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
Délai — Lot 4	Délai proposé	3 mois	3 mois	3 mois	3 mois	3 mois	3 mois	3 mois	3 mois	3 mois	3 mois	3 mois	3 mois	3 mois
	Conforme (O/N)	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK

#### G. OFFRE FINANCIÈRE (MRU)

CRITÈRES / PIÈCES EXIGÉES	Rubrique	S1 Ets NASR	S2 SNT TP	S3 ESAD	S4 MCTP	S5 MATP	S6 SOMACO GIR	S7 SOMATR AL	S8 TENDEL	S9 EAT	S10 BEST BUYS	S11 EMHAN	S12 ERAF	S13 SOTEB TP
<b>Offre — Lot 1</b>	Montant lu L1	8 487 086	9 716 840	8 783 718	13 320 860	15 446 470	6 084 244	15 106 363	10 635 027	8 504 292	9 749 995	9 824 331	12 339 525	12 385 867
	Crédit d'impôts (CI)	2 333 971	1 432 873	2 701 388	2 224 626	3 686 713	2 486 883	3 558 878	2 904 377		3 199 948	3 193 674		2 291 385
	Validité (90 j)	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
<b>Offre — Lot 2</b>	Montant lu L2	8 078 648	9 179 808	8 340 298	12 989 100	14 651 434	5 989 198	15 824 423	10 077 127	10 620 940	6 761 040	9 191 666	11 858 290	11 752 815
	Crédit d'impôts (CI)	2 207 518	1 350 822	2 543 155	2 167 231	3 875 713	2 249 544	3 601 100	2 743 937		2 218 973	2 992 263		2 174 270
	Validité (90 j)	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
<b>Offre — Lot 3</b>	Montant lu L3	8 185 408	9 205 122	8 393 248	13 039 580	14 760 982	6 181 659	15 920 638	10 136 421	7 458 888	8 469 965	9 287 175	12 007 955	17 219 941
	Crédit d'impôts (CI)	2 231 468	1 358 321	2 552 671	2 176 061	3 800 500	2 391 403	3 629 147	2 764 182		2 779 843	3 025 957		3 185 689
	Validité (90 j)	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
<b>Offre — Lot 4</b>	Montant lu L4	6 961 955	7 813 006	7 108 875	11 124 510	12 486 140	5 575 388	13 459 565	8 613 138		7 787 790	7 909 620	9 981 055	10 020 886
	Crédit d'impôts (CI)	1 897 418	1 161 410	2 172 062	2 166 415	2 987 000	1 958 503	3 072 865	2 347 907		2 555 953	2 570 943		1 853 863
	Validité (90 j)	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK

B

h


q




L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.

**Les membres**

Mohamed Lemine Lemrabott / Président



Bouh Sleimane / Membre

Mohamed Brahim Cheikh Sidiya /Membre

Mar Mohamedine FALL /Membre



Lalla Mohamed Salem /Membre

